



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2016 - 2020

"Año del Desarrollo Agroforestal"

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL.-

ACTA DE RESOLUCION DE ENMIENDA AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, ONCE (11) LOTES DE OBRAS. AMSC-CCC-CP-10-2017.

Los miembros integrantes del Comité de Compras y Contrataciones, en virtud de la convocatoria que le fuera hecha con motivo de la necesidad de realizar enmiendas al cronograma del proceso de comparación de precios AMSC-CCC-CP-10-2017, se reúnen a las 10:00 horas de la mañana del día Viernes veintidós (22) del mes de septiembre del año 2017.

El Representante de la Máxima Autoridad, el Alcalde NELSON GUILLEN, en este caso el LICDO. ANTHONY OLIVER SANTOS. Tesorero Municipal, previamente designado por el Alcalde para presidir el Comité, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que la reunión había sido convocada para conocer y decidir lo siguiente:

- 1.- Ponderar la necesidad de enmendar el cronograma del proceso de comparación de precios AMSC-CCC-CP-10-2017, once (11) lotes de obras.
- 2.- Ponderar modificar dicho cronograma tomando en cuenta que estuvimos afectados por el fenómeno atmosférico, Huracán María, afectando las labores del día jueves veintiuno (21) del 2017, día no laborable por dicho motivo. Por lo que es pertinente prorrogar la fecha de recepción de ofertas.

Que de conformidad con el artículo 81, del Decreto 543-12, del 6 de septiembre del 2012, se pueden realizar la enmienda que se ha señalado;



Por tales motivos: El Comité de Compras y Contrataciones dicta la resolución siguiente:

PRIMERO: ORDENAR, la presente enmienda del CRONOGRAMA del proceso de comparación de precios AMSC-CCC-CP-10-2017, once (11) lotes de obras. Para prorrogar el plazo de recepción de ofertas, al LUNES VEINTICINCO (25) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017). Por los motivos antes señalados. Continuando el cronograma a partir de esta fecha.

SEGUNDO: ORDENAR, la ejecución de la presente resolución, así como su publicidad.

Anexo: Nuevo Cronograma del proceso de comparación de precios AMSC-CCC-CP-10-2017, once (11) lotes de obras.

No habiendo otro punto que presentar, se declara cerrada la sesión, siendo las 11:00 horas de la mañana, del día veintidós (22) de septiembre del 2017, formalizada la presente acta con la firma de todos los miembros presentes.

LICDO. ANTHONY OLIVER SANTOS
Tesorero Municipal
En representación del señor NELSON GUILLEN
Alcalde Municipal
Presidente del Comité



LIC. HECTOR EMILIO MOJICA
Director Jurídico
Miembro

LICDO. CASIMIRO TOLEDO DOÑE
Director Financiero
Miembro

ING. JOSE MANUEL SENA SEGURA
Director de Planificación
Miembro

PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA
Directora de la Ofic. Acceso a la Información Pública
Miembro

Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.

11) Datos de la Entidad Contratante: Para cualquier consulta, aclaración y/o entrega de ofertas en físico conforme al Cronograma de Actividades, los datos de contacto son los siguientes:

- **Departamento:** Compras y Contrataciones
- **Entidad Contratante:** AMSC
- **Dirección:** Av. Constitución, Esq. Padre Borbón, San Cristóbal, R. D.
- **Teléfono Oficina:** 809 528-3321 Ext 247
- **E-mail de consultas:** www.sancristobal.gob.do

12) CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN:

	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN
1	Convocatoria a participar.	Miércoles 13 de septiembre del 2017
2	Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Lunes 18 de septiembre del 2017
3	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones.	Miércoles 20 de septiembre del 2017
4	Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”.	Lunes 25 de septiembre del 2017 9:00 am a 4:00pm
5	Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Miércoles 27 de septiembre 2017 9:00am
6	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Viernes 29 de septiembre del 2017
7	Período de subsanación y ponderación de ofertas	Lunes 02 de octubre del 2017 9:00am a 4:00pm
8	Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”.	Martes 03 de octubre del 2017
9	Apertura y lectura de propuestas Económicas “Sobre B”. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”.	Miércoles 04 de octubre del 2017 9:00am
10	Adjudicación.	Viernes 06 de octubre del 2017
11	Notificación y Publicación de Adjudicación.	Lunes 09 de octubre del 2017
12	Plazo para la Constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Viernes 13 de octubre del 2017
13	Suscripción del Contrato.	Martes 17 de octubre del 2017
14	Publicación de los Contratos en el portal Institucional y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes.

